



Ciechocinek, 28.08.2017 r.

GM.271.33.2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w Ciechocinku – etap I**”

W związku z następującymi zapytaniem Wykonawcy:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy §12 ust. 1 dotyczących rozliczania należności za wykonane roboty, tj. zamiast rozliczenia robót fakturą przejściową i końcową, rozliczanie wykonanych robót fakturami przejściowymi wystawianymi raz w miesiącu.

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące sposobu rozliczenia należności za wykonane roboty tj. na podstawie jednej faktury przejściowej do kwoty 2.000.000,00 zł brutto na wartość max. 80% wykonanych robót płatnej w 2017r. i faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.