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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lorentowicza na 
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Ciechocinku”

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:
1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy rozliczenie na przedmiotowym zadaniu będzie miało

charakter ryczałtowy, czy też kosztorysowy ?
2. Prosimy  o  wskazanie  okresu  gwarancji  dla  wykonanego  oznakowania  poziomego

cienkowarstwowego.
3. Prosimy o potwierdzenie iż przebudowywana ul. Lorentowicza ma Kategorię ruchu KR1.
4. Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  załączników  wymaganych

w ww. postępowaniu przygotowanych wg wzorów Wykonawcy ?
5. Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  wstępnego  harmonogramu

wg wzoru Wykonawcy ?
6. Czy Zamawiający potwierdza, iż w ramach zadania należy wykonać trawniki – humusowanie

+ obsianie, a nie należy wykonywać zdjęcia humusu istniejącego ?
7. Prosimy o dokonanie korekty zapisu SIWZ punkt 7 – opis koperty. W SIWZ widnieje zapis:

„Ofertę  należy  złożyć  w  Sekretariacie  Burmistrza  Ciechocinka  w  zaklejonej  kopercie
z napisem „Przebudowa ulicy Broniewskiego – II etap wraz z ul. Przejazd w Ciechocinku”.
Nazwa  przedmiotowego  zadania  jest  inna  i  brzmi:  „Przebudowa  nawierzchni  ulicy
Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Ciechocinku”.

8. Opis techniczny w punkcie 4.12 Roboty towarzyszące mówi o wykonaniu: regulacji armatury
istniejących  urządzeń podziemnych:  m.in.  włazów studni  telekomunikacyjnych,  hydrantów.
Przekazany  przez  Zamawiającego  kosztorys  ofertowy  nie  zawiera  pozycji  mówiących
o  wykonaniu  regulacji  ww.  urządzeń.  Prosimy  o  dokonanie  korekty  błędnych  zapisów
i dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

9. Prosimy o  konkretne  wskazanie  mieszanki  mineralno  –  bitumicznej  jakiej  należy  użyć  do
wykonania warstwy wyrównawczej, czy jest to AC16W jak podaje SST i kosztorys, czy też
AC11W jak podają rysunki – szczegóły konstrukcyjne. Prosimy o dokonanie korekty błędnych
zapisów.

10. Prosimy  o  ujednolicenie  zapisów  SST 05.03.13a  Nawierzchnia  z  mieszanki  mastyksowo-
grysowej (SMA). SST w jednych punktach podaje mieszankę SMA11, zaś w innych SMA8,
rozbieżności  są  też  pomiędzy  kategorią  ruchu,  mowa jest  raz  o  KR1-2,  zaś  raz  o  KR3-6.
Prosimy  o  zamieszczenie  ujednoliconego,  poprawnego  SST  na  stronie  internetowej
Zamawiającego.

11. Proszę o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy. Oznakowanie
cienkowarstwowe jest nietrwałe i praktycznie po roku eksploatacji nadaje się do całkowitego
odnowienia.

12. Czy Zamawiający zezwoli na użycie mieszanki AC16W na warstwę profilową ?
13. Czy Zamawiający  zezwoli  na  zastosowanie  granulatu  asfaltowego  do produkcji  mieszanek

mineralno – asfaltowych ?
14. Czy zamawiający  zezwoli  na  zamknięcie  (wyłączenie  z  ruchu za  wyjątkiem mieszkańców

i służb ratunkowych itp.) na czas robót przebudowywanego odcinka drogi ? 
15. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pojawiającej się w założeniach konstrukcyjnych do projektu.

Zamawiający zakłada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o gr. 4cm warstwa ścieralna i
min. 4cm warstwa profilowa. Zamawiający zakłada również wykonanie frezowania istniejącej
nawierzchni  do  grubości  4cm.  Proszę  o  przeanalizowanie  następujących  przekrojów



poprzecznych:  0+000;  0+039,5;  0+050;  0+100;  0+102;  0+175;  0+179,5;  0+182,5;  0+200;
0+225; 0+250; 0+275; 0+282,50; 0+300; 0+311,74; 0+319,03 i odpowiedź jak wykonać nową
konstrukcję  nawierzchni  o  grubości  całkowitej  min.  8cm  skoro  w  tych  przekrojach
projektowana  rzędna  góry  nawierzchni  nowoprojektowanej  jest  równa  istniejącej  rzędnej
terenu albo jest poniżej istniejącej rzędnej terenu a do sfrezowania przewidziana jest warstwa
gr. 4cm istniejącej nawierzchni.

16. Proszę  o  ponowną  analizę  projektowanej  niwelety,  ponieważ  wykonanie  frezowania  jakie
wynika z niwelety i przekrojów poprzecznych (miejscami 10-12cm) spowoduje ingerencję w
leżące poniżej istniejących warstw bitumicznych warstwy podbudowy lub nasypu, znacznie
osłabiając konstrukcję podłoża pod nowo projektowaną drogę lub wręcz niemożliwiając jej
wykonanie w zakładanej technologii dwóch warstw bitumicznych bez wykonania niezbędnych
robót  dodatkowych  narażają  zamawiającego  na  dodatkowe  koszty  wynikające  z  robót  nie
przewidzianych w dok. projektowej.  

17. Proszę  o  uściślenie  rodzaju  uziarnienia  mieszanki  mineralno-bitumicznej  na  warstwę
wyrównawczą,  SST podaje  jako  rodzaj  mieszanki  AC16W 50/70,  przekroje  konstrukcyjne
załączone  do  projektu  mówią  o  mieszance  AC11W  50/70,  kosztorys  podaje  mieszankę
AC16W. 

Udzielam następujących wyjaśnień:
1. Rozliczenie  ma  formę  ryczałtową  z  możliwością  potrącenia  należności  o  wartość  robót

niewykonanych, zgodnie z §11 wzoru umowy.
2. Długość okresu gwarancji na oznakowanie poziome – 12 miesięcy.
3. Kategoria ruchu KR1
4. Wszelkie  oświadczenia,  wykazy i  inne informacje  Oferenci  składają  na własnych drukach,

o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami.  
5. Jak wyżej
6. Humusowanie  wykonać  gr.  5-10cm  jako  dowiązanie  wysokościowe  zieleńców  w związku

z  wymianą  krawężników  i  korektą  niwelety  jezdni.  W  miejscach,  gdzie  dodatkowe
humusowanie okaże się zbędne można od niego odstąpić.

7. Zamawiający wprowadza korektę zapisu SIWZ pkt.7. 
Poprawiona SIWZ zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zgodnie  z  „Wykazem  urządzeń  podziemnych  do  regulacji”  oraz  przedmiarem  robót  
pkt. 1.4.2-1.4.4 regulacji podlegają wpusty deszczowe, włazy studni kanałowych oraz zawory
gazowe.

9. Dla warstwy profilowej zastosować beton asfaltowy AC16W
10. Warstwę ścieralną wykonać z ,mieszanki SMA11, wg wymagań dla kat. ruchu 1-2, zgodnie

z SST oraz WT2 2010
11. Okres gwarancji wg pkt. Nr 2
12. Dla warstwy profilowej zastosować beton asfaltowy AC16W
13. Zgodnie z WT-2 2010
14. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązków Wykonawcy 
15. W celu wyeliminowania wątpliwości projektant wprowadza korektę niwelety oraz pochylenia

poprzecznego jezdni.  Zamienna dokumentacja  zostaje zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

Rys.2 - Plan zagospodarowania terenu, 
Rys.3 - Szczegóły konstrukcyjne, 
Rys.4 - Profil podłużny osi jezdni, 
Rys.5 - Przekroje poprzeczne, 
Opis techniczny, Wykazy i zestawienia, Przedmiar robót

16. Jak wyżej
17. Dla warstwy profilowej zastosować beton asfaltowy AC16W


