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dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego,
Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:
1. W projekcie umowy brak jest kar umownych, z tytułu naruszenia postanowień umowy

przez  Zamawiającego np.  zwłoki  w zapłacie  należnego wynagrodzenia.  Prosimy o
uwzględnienie powyższego zapisu zgodnie z zasadą równości stron.

2. W  projekcie  umowy  brak  jest  zapisów  dotyczących  prawa  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych. Prosimy o jego uwzględnienie.

3. W projekcie  umowy brak  jest  zapisów dotyczących  prawa odstąpienia  od  umowy
przez Wykonawcę. Prosimy o jego dodanie. 

4. W §7 ust. 1 Wzoru umowy występuje zapis „Wykonawca jest również obowiązany
dostarczyć  zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  zawarcia  ……  poświadczoną  za
zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi”.  Czy  ten  zapis  dotyczy  również  zakupu
materiałów?

5. W §11 ust. 3 Wzoru umowy występuje zapis „W przypadku zmniejszonego zakresu
robót  np.  z  powodu  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  wykonania  części  zakresu
robót, wartość niewykonanych robót zostanie rozliczona na podstawie inwentaryzacji i
kosztorysu ofertowego złożonego do przetargu i pomniejszy to wartość umowy”. Czy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za materiał zakupiony, którego nie zabudował, a
którego nie można wykorzystać gdzie indziej np. słupy z herbem Ciechocinka?

6. W §12 ust. 2 Wzoru umowy występuje zapis „Zapłata faktury nastąpi przelewem w
ciągu 30 dni od otrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego
faktury”. Jak należy rozumieć „potwierdzenie faktury przez inspektora”,  czy będzie
spisany protokół na podstawie którego będzie można wystawić fakturę?

7. W  §13  ust.  1  jest  napisane,  iż  wartość  zadania  jest  określona  w  §10  natomiast
faktycznie jest w §11 – prosimy o zmianę numeracji.

8. Czy  gwarancja  –  5  lat  dotyczy  również  źródeł  światła?  Producenci  nie  udzielają
gwarancji na źródła światła.

9. W §15 ust. 11. jest napisane „Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji,
nawet w przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu
uprawnionemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego.” Prosimy o informację
w jaki sposób będzie rozgraniczona odpowiedzialność.

10. W §16 ust. 3 pkt 2) za słowami „Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że
usunie wadę i nie dochował 7 dniowego terminu” proponujemy dopisać „z przyczyn
przez niego zawinionych”

11. W §16 ust. 3 pkt 4) na końcu zdania „Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiający



może od umowy odstąpić.” proponujemy dopisać „jeżeli niedotrzymanie terminu w
usunięciu wady było konsekwencją zawinionego działania Wykonawcy”

12. W Specyfikacji technicznej w pkt 6.3.4 oraz 16.4.4 jest napisane „Dopuszcza się nie
wykonywanie  prób  napięciowych  izolacji  linii  wykonanych  kablami  o  napięciu
znamionowym  do  1kV”.  W normie  N  SEP-E-004  jest  zapis  „Dopuszcza  się  nie
wykonywanie próby napięciowych izolacji linii kablowej o napięciu znamionowym do
1kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji  izolacji  miernikiem o napięciu
2,5kV”. Prosimy o informację czy próby napięciowe żył kabli  nie będą wymagane
jeżeli  wykonane zostaną pomiary rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2,5kV?  

13. W wykazie materiałów zawartym w projekcie oraz w kosztorysie występuje 85 szt.
słupów i opraw natomiast wg mapki i schematu wynika, iż jest ich 82szt. Prosimy o
wyjaśnienie.

14. W wykazie  materiałów  zawartym w projekcie  oraz  w kosztorysie  występuje  30m
prętów uziemiających. Prosimy o przedstawienie obliczeń potwierdzających, iż jest to
ilość wystarczająca (wg rysunku występuje 5 słupów końcowych – 6m prętów/uziom).

Prosimy o odpowiedź na pytania, uwzględnienie wniosków.
15. Zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  słupa  LP-G  i  oprawy  OP-18W

produkowanych przez Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych
ELGIS-Garbatka Sp. z o.o. Do zastosowania ww inwestycji. Proponowany przez nas
słup  LP-G  i  oprawa  OP-18W  odpowiadają  sylwetką,  kształtem  i  parametrami
technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad.1. 
Przepisy  prawa  nie  przewidują  kar  umownych  w  przypadku  opóźnienia  oraz  zwłoki  w
zapłacie  należności  pieniężnych.  Zgodnie  z  przepisami  kodeksu  cywilnego  sankcją  za
nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków zapłaty są odsetki ustawowe, a w związku z
tym brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia zasady równości stron.  

Ad.2. 
Zamawiający wprowadza w  §13 ust.2  wzoru umowy  następujący zapis: „ Jeżeli wysokość
szkody będzie  przewyższać  kwotę zastrzeżonych  kar  umownych,  Zamawiający  ma prawo
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych”. 

Zdaniem Zamawiającego nie istnieje potrzeba innych zapisów o odszkodowaniu na zasadach
ogólnych,  ponieważ  takie  uprawnienia  przysługują  Stronom  na  mocy  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. 
Ad.3. 

Zamawiający  nie  widzi  potrzeby  zamieszczania  proponowanych  zapisów. Przepisy  prawa
wystarczająco regulują interesy Wykonawcy w tym zakresie.
Ad.4.

Zgodnie  z  art.2  pkt.2  PZP  pod  pojęciem  dostawy  należy  również  rozumieć  zakupy
materiałów. W tym zakresie Wykonawca ma obowiązki określone m.in w art. 143b ust.8 PZP
Ad.5.

Zamawiający nie przewiduje sytuacji opisanej przez Wykonawcę, jednak w takim przypadku
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kwotę  stanowiącą  cenę  zakupu  niewykorzystanych
materiałów pod warunkiem, że materiały te są zgodne z wymaganiami Specyfikacji i zostały
zakupione przed złożeniem przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z wykonania części
robót.
   



Ad.6.
Przez  „potwierdzenie  faktury  przez  inspektora”  Zamawiający  rozumie  potwierdzenie
protokołu przerobu robót stanowiącego załącznik do faktury.

Ad.7.
Zamawiający poprawia treść umowy w §13 ust.1, dokonując zmiany zapisu „.......w §10.......”
na „......w §11.......” .   

Ad.8.
Gwarancja dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

Ad.9.
§15 ust.11. dotyczy sytuacji,  gdy Wykonawca pomimo obowiązku wynikającego z umowy
uchyla się od wykonywania koniecznych usług serwisowych i przeglądów wynikających z
tytułu  gwarancji.  W takim  przypadku  Wykonawca  w dalszym ciągu  jest  zobowiązany  w
stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji.   

Ad.10.
Zamawiający po treści §16 ust. 3 pkt 2) wprowadza następujący zapis: „ …. z wyjątkiem
przypadków gdy niedochowanie 7 dniowego terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy” 

Ad.11.
Zamawiający  po  treści  §16  ust.  3  pkt  4)  wprowadza  następujący  zapis:  „  ….  chyba  że
nieusunięcie wad w w/w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy” 

Ad.12.
Zapis ten dotyczy próby wykonywanej prądem stałym lub wyprostowanym o napięciu 2,5kV.
W innych przypadkach (wykonywane prądem zmiennym) protokoły są konieczne.  

Ad.13.
Należy przyjąć słupy i oprawy w ilości 82szt zgodnie z mapką i schematem. 

Należy dokonać odpowiednich zmian w następujących pozycjach przedmiaru: 
poz.10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Ad.14.
Z doświadczeń w budowanych dotychczas liniach oświetleniowych wynika, że przyjęte 6m
prętów/uziom  jest  wystarczające,  przy  zachowaniu  warunku  < 30  Ohm, co  potwierdzają
protokoły badań wykonanych linii.

Ad.15.
Proponowane  rozwiązanie  w  postaci  słupa  z  dzieloną  podstawą  zwiększa
prawdopodobieństwo  próby  kradzieży  przez  osoby  zajmujące  się  pozyskiwaniem  złomu.
Kilkakrotnie stwierdzono na zamontowanym oświetleniu z dzieloną dolną częścią słupa próby
demontażu przez nieustalonych sprawców. W związku z powyższym Zamawiający preferuje
słupy z jednoczęściową podstawą.

BURMISTRZ CIECHOCINKA
Leszek Dzierżewicz


