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WSTEP

1.1. Przedmiot

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania @gyélnosi si do wymaga wspdlnych dla
poszczegdllinych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robdét, ktére zogtavykonane w
ramach wykonaniarzebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres robét obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogo6lne naje rozumi€ i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D -01.02.04 ROZBIORKA ELEMNTOW DROG | ULIC

D -01.03.04 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

D -02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

D - 04.05.01 ULEPSZONE PODL@.E Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

D - 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

D - 04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA Z IMNO

D - 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO — GRYSOWEJ SMA

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

D - 05.03.26 ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI SIATK A ZBROJENIOW A WYKONAN A Z Wt OKIEN SZKLANYCH
WSTEPNIE PRZESACZONA ASFALTEM

D - 05.03.27 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D -07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D - 07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

D -08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

D - 08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

D -08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

D -09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

GG -00.12.01 GEODEZYJINA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego g%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Dziennik Robot — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obogZujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skncy do notowania zdaréei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robétegazywania polegei innej korespondenc;ji
technicznej porgidzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaigorojektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za hadzorowanie robdtiinistrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.7. Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcgenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami

rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszynmmperowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliéze
szkicdw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegme przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz
Robdét.

1.4.14 Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptaspektora Nadzoru.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gecych do przejmowania i rozktadania ofien od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgta s¢ miedzy warstwg Scieralp a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shtmca do wyréwnania nieréwsa podbudowy lub

profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mae sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtbwnym zadaniem jest ochronaierashni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchrigeej powye;.

i) Warstwa odsiczajaca — warstwa skgca do odprowadzenia wody przedagtej st do
nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.17.0Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
1.4.18.Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim
drogi i zwihzanych z rj urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy raadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronacych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazabw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokaici
przemarzania.

1.4.21 Poditoze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wileiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepekisra
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamych z
prowadzeniem budowy.
1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.24.Przedsewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego qaenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoozelygh trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniecego pajczenia.

1.4.25.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.26.SzerokGé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerakochodnikow mierzona Wwietle pogczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedapj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.27 Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich dlo (przedmiarem) w kolejréoi technologicznej
ich wykonania.

1.4.28.Teren robét — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.29.Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoysa odebrg catasé
konstrukcyjm lub technologicziiy zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu Robo6t zwtanych z budow
modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgitioudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieam@wo wszelkich

czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Robot

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winiezedstawd Zamawiagcemu

harmonogram robét, oraz polisy ubezpieczeniowe mgod warunkami ok&gonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy Teren
Robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaraiymymi i administracyjnymi, dziennik rob6t oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KetySST.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysésiowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wieiwego Powiatowego odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne). P
przekazaniu placu Wykonawca wyznaczy i utrwali gurdtdwne trasy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog#t.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekaaf&lykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Projekt Wykonawczy — roboty drogowe
Projekt Wykonawczy — organizacja ruchu,
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Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyien&ontraktu 2 egzemplarze projektéw
wykonawczych na Roboty ajfte Kontraktem. Dokumentacja Projektowa znajdugeds wghdu w
okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamagdago.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez dhghve:

1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz iodatdowe projekty (@ beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygeze sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiemiany na map
zasadnicz uzyskupc potwierdzenie Powiatowegos@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Projekty technologii i organizacji robaét,

3. Plan dowozu materialbw budowlanych po isyue]j sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

5. Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doaeljoorganizacii ruchu,

6. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustamodpadach

7. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieigihinzmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowejnasvih tylko podstaw do wykonania
przedmiarow i okréenia ceny jednostkowej. Podstawvykonania robot g Specyfikacje Techniczne
oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy. Opracowaniaupetniapce oraz dokumentagjrobocz |,
Wykonawca wykonuje we wilasnym zakresie. Istotneamyiw Dokumentacji Projektowej powinny dy
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektanteraellev trakcie wykonania Robot oka sk koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazapgjez Zamawiagcego, Wykonawca spadzi
brakupgce rysunki i ST na wlasny koszt, w 4 egzemplarzaghizediay je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiggemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodn& Robot z DokumentagProjektovy i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowkudhenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawicz$¢é umowy, a wymagania oldlene w chdby jednym z nich &
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;ji.

W przypadku rozbisaosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obrouye kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnydhOgoélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mee wykorzystywad bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbigosci wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiaréw okgénych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone mayeriaturzadzenia lgdg zgodne z
Dokumentacj Projektowg i ST. Przed zakupem materiatéw, adzen i elementdw przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca zoboaziany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiaoéaz maliwosci
ich zamontowania w juwykonanych elementach, a o wszystkich niezgédach i rozbienosciach
Wykonawca winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie Kkoszt
wynikajagce z nie sprawdzenia parametréw i wymiarbw mat@nat uradzen oraz elementéw
przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub
ST i wplynie to na niezadowaigp jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robdt

Przed przyapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektoidadlzoru zatwierdzony projekt
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. M#zaci od potrzeb i pogpu Robot projekt organizaci
ruchu powinien b na bigaco aktualizowany przez WykonagvdKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkarazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TereniedRolv okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych
obiektow (jezdnie, @gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegadzenia odwodnienia itp.) od dnia
przegcia terenu rob6t do dnia przeja robot przez Zamawiggego zgodnie z Umaw Powysze
zobowpzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwmg@wego utrzymania”, polegajego na
zwalczaniusliskosci zimowej i odniezania odcinkdéw drog publicznych dopuszczonych dduycza
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admmaigi drogowej. Wymaga si aby Wykonawca na
odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiatnagierzchni jezdni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podimych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu
drogowego lub utrudnéaprowadzenie robét utrzymaniowych.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukglzenia zabezpieczagie takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtiay
ten sposob bezpieadmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziex i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze waglow bezpiecazestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczme kxdg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikgiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoryiths¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne dmla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robot nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w Cery Kontraktovy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyc
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewmialezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszazenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni dr6ég dojazdowych, wozenego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowedmawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

d) Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatbw od
zabudowy mieszkaniowej, w zagbleniach terenu co minimalizuje negatywne
oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie \wpylanieczyszczepowietrzai hatasu.

e) Minimalizac uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosiewanrzdzea

i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dérodowiska
oraz unikanie prowadzenia z@anych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoych powstajcych z rozbiorki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpoo
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszankearatno-bitumiczna w kicu dnia
roboczego powinna ldy przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb,agsgniczy przelewanie paliw i lepiszcz

w miejscu budowy — co w razie awarii pgospowodowézanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Robot i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Robdét oredzie unika uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyikgch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn padysh w nasfpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegélny wzgd na:
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1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopomdg dlojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyitiub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) maziwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezdmbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xla skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaagarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robé6t albo przez personel Wy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadéeikst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotucych szkodliwe promieniowanie ageniu wickszym od
dopuszczalnego, olilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robét &da mialy aprobat techniczm, wydary przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoa n
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a zakaczeniu Robdt ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oty
zgod: na wycie tych materiatdbw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8. Ochrona wlas®ad publicznej i prywatnej

W celu unikngcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony éiieli istniegcych
nieruchoméci, Wykonawca spoedzi inwentaryzag technicza, stanu istniejcej zabudowy
zlokalizowanej w bezpmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumegtujstan techniczny tych
obiektow. Nieodiczra czsciag tej dokumentaciji &dg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie bz
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj. Wykonawca spoetizi
inwentaryzagj przed przysipieniem do rob6t budowlanych oraz po ich zZakaeniu.

Wykonawca przed przygtieniem do robot spogdzi rowniez dokumentag fotograficzry catej drogi
w sposob umdiwiaj acy identyfikacg istotnych miejsc i stanu drogi np. istnieg zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca odpowiada za ochtonstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocihgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdabych wig&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damjpcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wéaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzdgwmnstalacii i urzdzer w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzeniagdea infrastruktury technicznej Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane velaoiaz bdzie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atjtala powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaigaicego.

Jereli teren budowy przylega do terenow z zabugomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsieslztwie budowy, spowodowane jego dziatédizp

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wiasid i drég wewstrznych.
Jednake, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw®j nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wainkanowy.
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1.5.9. Ograniczenie olxgien osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasic do ustawowych ogranicaaaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkezlkzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo Fdaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie daizie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektora
Nadzoru meae polect, aby pojazdy nie spehnigje tych warunkOw zostaty usgteé z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawceasdrie odpowiadat za napraw
wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgazdpi@eceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedrni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Wszelkie roboty nalsy wykonywa& w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji rucha czas
prowadzenia robot. Personel do kierowania ruchersi img przeszkolony i posiadaaktualne zezwolenie
do kierowania ruchem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobot i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do
Robét od Daty Rozpoegia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblgmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesilo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarmlzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdgevs jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi
Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyastanowi@, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do speu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedafaevkopie zezwolg i inne
odnaine dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiwjgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub speygii dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowanas¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéankretne normy i przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, spr i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pawala norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gawotane normy i przepisyg panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Insektadzoru.

Ra&znice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co najinné 28 dni
przed daf uzycia oczekiwanego przez Wykonagvmateriatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi,
7€ zaproponowane zmiany nie zapewniaasadniczo rownego lub w§zego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujeesilo norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzex lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsigavkopie zezwolgi inne
odnaine dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obagzenia i wydatki wynikte z lub zvazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryyykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $pecyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozoskno znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy leda uwazane za wiasréé Zamawiagcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonailnspektora Nadzoru i pagtowa: zgodnie z jego poleceniami.
Jereli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamavgiym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwiekszy¢ cere kontraktove.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyaézwlasnaé¢ (prywatry lub publiczn)
ma wowczas obowrek do na prawy lub zagéluczynienia w wysoki ustalonej w trakcie negocjacji
lub odpowiedni gd. Koszt napraw i uszkodiavliczone g w Cere Kontraktu.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadagst niezlgdnych instalacji, urzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych uradzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewmznych, biur, placow i zabezpiegzepotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkieszty eksploatacyjne zgzdane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswe wszystkich urpzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyrob budowlany nadajecsio

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanychelgjest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowai albo
europejsk aprobad techniczm badz krajowa specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporego, uznanprzez Komis¢ Europejsk
za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva, dla ktérych producent wydat deklagaegodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor @areahcznik nr 1
do niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stevazczegolnego zagemia dla zdrowia lub
bezpieczastwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takdopuszczalne, wydznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodndci.

Wz06r oznakowania CE okdia zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmejeszkaniowej mee okrslic,

w drodze rozpommzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych eaopejskich aprobat

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Ayato Technicznych (EOTA), zwanych dalej

~ytycznymi do europejskich aprobat technicznycktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegate obowizkowi oznakowania CE.
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5. W rozporzdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, najeokreli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktérych zakmesgmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog
stwarz& szczegoblne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.
Dopuszcza sido stosowania:
1. Wyroby posiadage znak CE — bez ogranidze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 norm,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmity od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskan
aproba4 techniczi, a producent zatzyt deklarac zgodndci z t aprobad,
- posiada znak budowlanywiadczcy o zgodnéci z Polslk Norma wyrobu albo aprobat
techniczn, a producent za¢zyt odpowiednd informacg o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pqlgke udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zajczyt do wyrobu deklara¢jz &3 aprobad;
c) jestto wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigebow magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaragpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrebdworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent athgpecjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu z 4
dokumentagj oraz przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada deklaracje
zgodndgci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentoéw dopuszczaiych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacjenyauzyska aproba¢ techniczi dla takiego
wyrobu.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi kiepmvi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczce proponowaneggrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow
jak rowniez odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwiendia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegairodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ¢mst
Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materia’fc')w miejscowych

materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vdczapc w tozrédia wskazane przez Zamawgi@ggo i jest
zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed aczgiem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatiwienia dokumentagjzawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metged wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajc aktualne decyzje o eksploataciji organdéw admadgtpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydnaynateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zvdzku z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniatemedw
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekultywacji terenu po ukiczeniu
Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@vTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdip wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadoadednio
do wymaga umowy lub wskazalnspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to pisempnzgod: Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatldw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olb@njgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzetli.ldspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robot,znie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychematow
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamadinspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie imym, ja8li bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie baflawymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany kagatowany rodzaj
materiatu nie mze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane miteda czasu gdy dula one uyte do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@meja jakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatldedab zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lutaperenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Piraiblaterialtdow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru ¢dzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,
b) Inspektor Nadzoruddzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gezi wytworni, gdzie
odbywa s} produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzesjzekcji i badaw tych miejscach.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrek nadage s¢ do przetworzenia na petnowaitmwy materiat
do budowy drég tj. kamiei kostka betonowatanowi wlasndé Zamawiajcego, z ktérej Wykonawca
musi s¢ rozliczy¢. Materiaty te nalgy przekaza na Baz Materialows Zamawiajcego, przy czym
odlegtas¢ transportu powsszych materiatow dulzie nie weksza nk 20 km. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptaci¢ zg@grty w cenach kontraktowych.
Materiaty budowlane pochogize z rozbiérek nie posiadage petnowartéciowych wiaciwosci
materialowych i nie nadgge s¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po kaggi
wymaganych zezwoie wywiezie poza teren budowy na zwatl eren zwatki Wykonawca zabezpieczy
staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenutkin@ausi uzyské pozytywry opinie odpowiednich
miejscowo wiadz samogdowych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje ktdry materiat z rozbiorki jest petnowadiowy podejmuje Inspektor Nadzoru.
Koszt zwhzany z rozbiork, transportem, zwadk (utylizacg) w/w materialtdw Wykonawca powinien
zawrze w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachztosysowych.
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Materiaty niewykorzystane Wykonawca, na wlasny kosagospodaruje w sposéb zgodny z Usgtaw
Odpadach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spitm, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakdwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robdt powinien Byzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanyneprnspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach spgiz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidiespektora Nadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robdét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrordrodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dadmtéw potwierdzgpych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymieni& sprz:t niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumazliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedoy¢
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropubzczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych Robét i wikgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkOw transportu d¢ulzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami déngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgbspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkea i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakogzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngezhaojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, eh zgodné z Dokumentag Projektovd,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robdaopwanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpmywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozemi planie i wyznaczenie wysckn
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiedrgmi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na ggnie przez Zamawiagego.

Wykonawca zalgy, w razie konieczniei, osnove realizacyjm w oparciu, o ktar bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zomamwzgkdniony w cenach jednostkowych
poszczegolnych robét i nie podlega dodatkowej zagla

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiarusungte przez
Wykonawe, na wlasny koszt, z watikiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez Inspektora Nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRnbét lgdg
oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekiovwe ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpkigor Nadzoru uwzgtini wyniki bada materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wygiujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveae na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny layykonywane przez Wykonawev czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru pod dgim zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjachhmieznych wykonane dola na koszt i przez
laboratorium Wykonawcy. Zamawigly dokona sprawdzenia jaad wykonanych robét i wbudowywanych
materiatéw w oparciu o wiasne laboratorium.

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jaka@i. W programie zapewnieni jag@ Wykonawca powinien okééé zamierzony sposob
wykonywania Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t @mtéupcy wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentadprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:
organizaa} wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

- system (sposob i procedlurproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych
Robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zdgrowadzenie badd

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i doprzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegOtow opisupcy dla kadego asortymentu Robdt:
wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przexdhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procederpomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wagtania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementoloRo

- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robét

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie gdzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialtdbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaada od Wykonawcy
przeprowadzenia bafiav celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest zadowatyj.
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Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymDekumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamesd@ne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru dozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te lkeda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymsaie do Robét badanych materiatow i dégije
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfaosungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jg&ktych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedkiadania Inspektorowi Nadzoru Inwestogkiesporzdzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty popwby¢ dostarczane wraz z probkami materiatdbw w
ilosciach wystarczagych do wykonania niezbnych bada.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.

Niezalenie od powyszych dziath Zamawiagcy bedzie dokonywat wtasnych bafl&ontrolnych na
swoj koszt.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praipetych
na zasadzieie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodotistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewniong mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonado bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwaply przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budz watpliwosci co do jakeéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoradvadz

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonagpdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiarow geodezyjnych ¢ba przekazywane w formie szkicOow uzupetnionych
wspotrzdnymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &adak
najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jdn

Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, presgorzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektoréw Nadzorwunwestorskiego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiad, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcgroducent materialbw powinien udzéelmu
niezlzdnej pomocy.
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Inspektor Nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegaez Wykonawe,
bedzie ocenid zgodné¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawyaikdw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikbéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérgorobki materiatdw i prowadgi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zadi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru oprzeesivytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgérmoateriatéw i robot z
dokumentagj projektows i ST. Maze rownie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgpsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtarzez Wykonawg

Zamawiajcy maze wykonywa& badania i pomiary wyrobdéw oraz materiatéw lub &eeh
wykonanie niezalsemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&: z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

« Polslg Normg lub
« aprobad techniczi, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfywymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do Robét bdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiez@by
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{ol. U nr 92, poz. 881 z

2004 r. wyréb budowlany nadajegcsilo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyietieli jest

oznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robot

Dziennik Robot jest dokumentem obagwmijagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Rob6t dadaokresu gwarancyjnego. Odpowiedzidinpa prowadzenie
Dziennika Robot spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robot dola dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsieny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Robotelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dug czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Rob6t protokoty i inne dokumebigla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Rob6t naky wpisywa& w szczegollnexi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Robot,

- dak przekazania przez Zamavgepgo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuveaigeia jakdéci i harmonogramow
Robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg Robot, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlgggsh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazki z warunkami klimatycznymi,
- zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisav Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczee jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli zqugidm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robdaidab przedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadRutykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Rob6t obliguje Ingpek Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak stragrumowy i nie ma uprawntedo wydawania polegé/Nykonawcy Robét.
Dziennik robét jest prowadzony dofaa trwania robot budowlanych.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pepsti kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przepdaaast w sposob aigly w jednostkach przygfych
w Kosztorysie i wpisuje do Ksgiki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jgdioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) zgtoszenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Robdt,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawsy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na Terenie Robét w miejscu odpoveezhibezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytlh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgavgl
nazyczenie Zamawigpego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doénotach
Projektov i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powvideniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmni&p dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaykdhawcy od obowdzku ukmczenia wszystkich
Robot. Bedne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru riaié.
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Obmiar gotowych Robotgdzie przeprowadzony z gztcicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci Rob6t i materiatow

Diugcici i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagdggo inaczej, obtosci beda
wyliczone w i jako dtug@é pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitslrvaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaguzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglkad
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania w obecd Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem w obediw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezézda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zgtznika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony paitorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego eo zaadac odkrycia robdt zakrytych, §& nie zostaty
zgtoszone do odbioru lub odmawptatnaci za te roboty.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdio i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajiailegrn, zakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvagdlinego posgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeflzka Robot i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do DziennikadRalpowiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentow
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav
konfrontacji z DokumentagijProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tiotograficznej, nie podlega aghnej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktov.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgci Robot. Odbioru egciowego
Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dbiRobo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartaci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotow®d do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiagmiem na gimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawagggo.

Odbiér ostateczny Robot nggit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia Roboét i przgria dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczpreez Zamawiggego w obecnai
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj Roboty dokona ich oceny jgk@wej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania
Robo6t z DokumentagjProjektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporna gealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorbw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robét uzupemigych
komisja przerwie swoje czyném i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jakdé wykonywanych Robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rbehkiacy Projektovg i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pieezeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢égo Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgdgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénas¢pujace dokumenty:
1. Dokumentag Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetigge lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Robot i Ksjzki Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngei wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opini technologicza sporadzory przez Kierownika Robot na podstawie wszystkich ikgw bada i
pomiarow zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodigd 2 PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszmych (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robét wiécicielom
urzadzen.
9. Geodezyjginwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST ~ GG-
00.12.01. ,Pomiar powykonawczy zrealizowanych duegch obiektow budowlanych” w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz wydruk
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przezéoodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektromieg  edytowalnej na
ptycie CD oraz wydruku.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przeltaoryginale 1 egzemplarz.

NogkrwdN

©
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuionie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupelniag leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujggdoych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychhdRozwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispolalv okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostatecznyoR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavg ptatncci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdbobejmowa:

- Robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami

- Wartgé¢ zwytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymuaa ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Robot

- Wartas¢ pracy Sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obaailjagcymi przepisami

- Koszty uzyskania uzgodriigpozwolé i decyzji administracyjnych.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaido wymagé Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oifome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie i jest uwzgtiniony przez Wykonawcw cenie kontraktowej..

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegihu obejmuije:

€) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadzZowestorskiego i odpowiednimi
instytucjami ewentualnych zmian do Projektu Orgagjiz Ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzarwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu Robdt.

(b) Wykonanie tymczasowego oznhakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu i Projektem Organizacji Ruchu

(© Optaty za dzierawe terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawienkc

() Tymczasowy przebudow urzadzea

(9) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyaterratow,

(1) Koszt zapewnienia niegdnych czynnikdéw produkcji

a) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakoavaroswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(K) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejawierzchni, ramp, chodnikow,

kraweznikdw, barier, oznakowgi drenau.
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Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasgihu obejmuje:
(a) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych
(b) Oczyszczanie, przestawienie i ugeieé tymczasowych oznakowagiionowych, barierswiatet,
itp.
(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwazglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyrsowaych nawierzchni chodnikéw,
kraweznikdw, barier, oznakowgi drenau,
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasgihu obejmuje:
€) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, barie§wiatet
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizaejchu obejmuje:
(a) Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania
B) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DKr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f201 r. w sprawie dziennika budowy, momnia
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1,380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publatzfDz. U. 2004 Nr 204, poz. 2086 tekst jednatity
p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlany®z. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdc z dnia 21 lutego 1995 r.w
sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenitawgt prawo ochronysrodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

7 Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z dnia 31

o &

lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowy@we. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
8 Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia.

9Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602).

9 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchgaivgm. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.

2181).

10 Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturg dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych wkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (dz. u. z @Bigrudnia 2003 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90
poz. 1006).

11 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 10 padziernika 2000 r. w
sprawie szczego6towych warunkow zgidzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 2&dp@rnika
2000r.)

12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélmadadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, pozl)72

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochroogowiska.

14. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. u. z

dnia 14 maja 1999r.)
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ZAL ACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpiecaistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przysipieniem do robot remontowych kierownik budowy poemn sporadzic: Plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawydrda 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, N®,1poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, N, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,. pd8) oraz Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towedaesa i formy planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdtowlanych, stwarzagych zagraéenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia natg wymienic zakres rob6t w kolejrigi ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ naley:

* wymieni istniegce obiekty budowlane,

* wymienit elementy zagospodarowania terenu goegstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi,

e wymienit przewidywane zagvenia mogce wysapi¢ podczas realizacji robot — padskak, rodzaj,
miejsce i czas ich wygpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszae s¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunkcie sk ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania ppac ruchem,

- natknkcie st na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochadzmrdczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaly),

- inne,

* pod& sposbb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczeregmprowadzenia robot,

o okreili¢ wytyczne do prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do pracy i
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukta ogolny przed przysgpieniem pracownika do pracy prowadzizia bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezfredni przetaony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instrukta stanowiskowy naley przeprowadz przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

» przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymageal szczegolnej sprawfw psychofizycznej i
prace, ktére powinny ldywykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanieniont drég na
odcinkach nie zamkgiych dla ruchu), bezgoedni przelgony pracownika obowrany jest
kazdorazowo przed przygtieniem do pracy oméwiwarunki pracy, a w szczegokw, gdy ulegly
one zmianie,

* bezpdredni przetaony zobowjzany jest kadorazowo powiadonmi wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed prapstniem do pracy,

* W razie wysfpienia zagreenia dla zdrowia ludycia pracownika lub os6b znajdaych s¢ w strefie
zagraenia, prace nahy natychmiast przerwa ostrzec zagemne osoby i zawiadorio tym fakcie
przet@onego,

* wykonywanie prac begrodkéw ochrony osobistej tam, gdzig ane wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

* nadz6r nad wykonywaniem prac szczegOlnie niebezpyah naley powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowwjstrowi). Nadzoruyjcy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac,
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« poda& informacje dotyczce rodzajow materialbw niebezpiecznych, sposéb ficdmnsportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

» pod& wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiggmjniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zaamia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i ugzlzenie musi posiadeDTR,

- maszyny i urzdzenia, ktére podlegajdozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploataciji,

- maszyny poruszage st po budowie winny posiadaygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia madg/¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przygtieniem do pracy sprawdzistan techniczny spgu oraz czy
uruchomienie go nie zagrainnym pracownikom,

- do pracy na budowie mie by dopuszczony jedynie sgitzsprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. ngleokresli¢ bezpiecza odlegi@é (w pionie i w
poziomie), w jakiej mog by¢ wykonywane te roboty i zapewnnad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegkri te okrdla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wEwymi
jednostkami, w ktérych zagdzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyveambdt ziemnych instalacji j.w, nale
niezwtocznie przerw@prace do czasu ustalenia pochodzenia tych infitalakreslenia, czy i w
jaki sposdb maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaidzesbot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub gnzietow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwd, a miejsca niebezpieczne ogradzoznakowd napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie
strek niebezpieczp

- przy zagszczaniu nasypu za pomowalcéw drogowych odlegkd walca od gornej kragdzi nie
moze przekroczy 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabranigvgykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sptem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie
strek niebezpieczp

- uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno by zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeniazymyslub uradzenia nalgy je natychmiast
zatrzyma, wytaczy¢ oraz zabezpieczy przed osobami postronnymi i zgtésiten fakt
przetazonemu,

- maszyny i urgdzenia niesprawne, uszkodzone lulldze w naprawie powinny lbywycofane z
uzytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpm® w sposéb
uniemaliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bdacych w ruchu nie wolno naprawiaczysci¢ i smarowa,

- wznowienie pracy maszyny lub ydzenia bez usugtia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe
- przy robotach rozbiérkowych nalewyznaczy bezpieczg odlegtaé od pracujcych maszyn.
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Roboty kanalizacyjne
w razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w b&epdnim gsiedztwie innych instalacji (np.:
wodochagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itpgdlery okresli¢ bezpiecza odlegiac¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewinnad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odledic te okrgla kierownictwo robo6t w porozumieniu z wawymi
jednostkami, w ktérych zagdzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyveanbbot kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaprace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingitalakreslenia,
czy i w jaki spos6b mdiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenbit,
przy wykonaniu robét kanalizacyjnych sgiem zmechanizowanym nalewyznaczy w terenie
strek niebezpieczp
uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno b¥ zgodne z zaleceniami producenta,
w zaleznosci od gkbokasci wykopu naley zabezpieczy sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nactiglscian (w zalenosci od rodzaju
gruntu).

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przysipieniem do prac o zwkszonym ryzyku wypadkowym nate udzieli
pracownikom instruktau, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (b&zpdni przetaony),

do prac jw nalgy kierowa pracownikow déwiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powiekziierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budow nalery oznakowd zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas imydo

nalezy utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowanatjpudowa,

w uzasadnionych przypadkach rglevyznaczy pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,

naley zapewnt drog: dojazdowy dla stizb ratowniczych (strapozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stiby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY NOSI C UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powanego wypadku naky zadzwont pod numer stb ratowniczych,

powiadamiaic stuzby ratownicze naley poda& nastpujace informacie:

swoje ime i nazwisko,

nazw firmy i numer telefonu z jakiegogdzwoni,

miejsce wypadku (drogi dojazdowe, punkty odniesigni

liczbe poszkodowanych,

Co st wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porggzana widoczne obenia, itd.),

nalezy poczekd, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbé& o odpowiedny liczbe zatogi, ktéra pomeze dotrzé stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

powiadomé o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego zioty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sj wypadek,

w razie wypadku eizkiego, zbiorowego lubmiertelnego, kierownictwo budowy obazane jest
powiadomé PIP i Prokuratuy.
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Podat numery telefondw, na ktore naléy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........cccvvveeiiiiennne 99
STRAZ POZARNA........coooeeeeeeeeeeeeee e, 998
POLICJA (tel. alarmowy)........cccceeevveeeeeieeime e 997

KOMISARIAT POLICJI (najbli  252y) ......coovvvveeeeeen
PAKNSTWOWA INSPEKCJA PRACY ....ooovvrvrnnen.
KIEROWNIK BUDOWY ...



