Nazwa zadania:

Inwestor:

Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni ulicy Lore  ntowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stowa  ckiego
w Ciechocinku

Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika1l 9, 87-720 Ciechocinek
Maj 2015r.

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj rob6t
SzczegO6towy opis robét i obliczenie ichilo  $ci

Jm

llo 8¢

1

2

3

1

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym:
- ogétem: 319,02 m

km

0,32

12

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania ora  z oczyszczenia terenu pod budow e

121

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
- ogotem (wg wykazu obramowan jezdni): 664,50 mb

mb

664,50

122

Rozebranie obrzezy betonowych 30x8cm
- chodniki (wg wykazu chodnikéw): 13,80 mb
- zjazdy (wg wykazu zjazddéw): 55,30 mb

mb

69,10

123

Rozebranie tawy betonowe;j
- pod kraweznikami (wg wykazu obramowan jezdni): 664,50 x 0,05 = 33,23 m3
- pod obrzezami (wg wykazu zjazdéw): 55,30 x 0,05 = 2,77 m3

36,00

124

Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

- krawezniki i obrzeza betonowe (wg zestawienia rozbiérek):
664,50x0,3x0,15 + 69,10x0,3x0,08 = 31,56 m3

- gruz betonowy - fawy: 36,00 m3

67,56

13

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZ ADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania ora  z oczyszczenia terenu pod budow e

131

Regulacja wpustéw deszczowych wraz z czyszczeniem osadnikéw

szt.

19,00

1.3.2

Regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych

szt.

19,00

1.3.3

Regulacja zaworéw gazowych

szt.

6,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
- chodniki - przelozenie (wg zestawienia warstw konstr.): 134,10 m2

134,10,

2.2

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

221

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
- jezdnia (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 2x2197,86 = 4395,72 m2
- skrzyzowania (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 76,80+61,44 = 138,24 m2

4 533,96

222

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
- jezdnia (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 2x2197,86 = 4395,72 m2
- skrzyzowania (wg zestawienia warstw konstrukcyjnych): 76,80+61,44 = 138,24 m2

4 533,96

2.3

D 04.08.01
45233000-9

WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

231

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W przy minimalnej
grubosci 4,0 cm

- jezdnia (wg wykazu profilowania): 123,99m3 x 2,55Mg/m3 = 316,17 Mg

- skrzyzowania (wg wykazu profilowania): 1,84m3 x 2,55Mg/m3 = 4,69 Mg

Mg

320,86

05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 4 cm
- jezdnia (wg wykazu powierzchni i objetosci frezowania): 1336,23 m2
- skrzyzowania (wg wykazu powierzchni i objetosci frezowania): 76,80 m2

1413,03

3.2

D 05.03.13a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ SMA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, droég

321

Wykonanie nawierzchni z SMA 11 (warstwa $cieralna) gr. 4 cm
- jezdnia (wg zestawienia warstw konstr.): 2197,86 m2
- skrzyzowania (wg zestawienia warstw konstr.): 76,80 m2

2 274,66




Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj rob6t
SzczegO6towy opis robét i obliczenie ichilo  $ci

Jm

llo 8¢

2

3

3.3

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

331

Przetozenie istn. nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-6 cm
- zjazdy - przetozenie (wg zestawienia warstw konstr.): 124,25 m2

124,25

3.4

D 05.03.27
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFLATOWEGO

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, droég

3.4.1

Wykonanie nawierzchni gr. 15cm z destruktu asflatowego na drodze gruntowej wskazanej przez
Inwestora w odlegtosci do 3km od miejsca rozbiérki wraz z jej wcze$niejszym przygotowaniem
- og6tem (wg wykazu pow. i obj. frezowania): (33,79+2,30)/0,15 = 240,60 m2

240,60

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi - odtworzenie
-> znaki poprzeczne i symbole

- linia P-10: (7,0+7,0) x 0,5 = 7,00 m2

- linia P-12: 4,0x0,5 = 2,00 m2

- linia P-13: 4,0 x 0,2625 = 1,05 m2

10,05

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- zjazdy (wg wykazu zjazdéw): 55,30 mb

mb

55,30,

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem przestrzemi pomigdzy
kraweznikiem i nawierzchnig jezdni betonwem cementowym C16/20

- wymiana (wg wykazu obramowan jezdni): 572,50 m

mb

572,50

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem przestrzemi
pomiedzy kraweznikiem i nawierzchnig jezdni betonwem cementowym C16/20

- wymiana (wg wykazu obramowan): 56,00 m

mb

56,00

Ustawienie kraweznikéw betonowych skosnych 15x(22/30) z wykonaniem taw betonowych
z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem
przestrzemi pomiedzy kraweznikiem i nawierzchnig jezdni betonwem cementowym C16/20

- wymiana (wg wykazu obramowan): 36,00 m

mb

36,00,

5.2

D 08.02.02
45233000-9

CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

521

Przetozenie istn. nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 3-6 cm
- chodniki - przelozenie (wg zestawienia warstw konstr.): 134,10 m2

134,10

5.3

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

53.1

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm oraz na warstwie podsypkowej z piasku gr. 10cm
- og6tem (wg wykazu chodnikéw): 13,80 mb

mb

13,80

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA

*

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

*

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5-10 cm
- ogbétem (wg PZT): 1170,00 m2

1170,00]

GG.00.12.01

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

*

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wkaczeniem jej do zasobdw geodezyjnych
- ogétem: 319,02 m

km

0,32




